
Zmluva Č. Z-D-2025-000680-00 o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 45 zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
In~.Milan _Miškár, riaditel' divízie Energetické aktíva
VUB a.s., Zilina
2143550551/0200
36442151
SK2022187453
SK44 0200 0000 0021 4355 0551

V mene ktorej koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len "Vlastník")

2. Žiadatel' o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Krajská hvezdáreň v Žiline

Horný val 20, 012 42 Žilina
Štátna pokladnica
SK70 8180 0000 0070 0048 1643
36145084
20214451 84

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastúpený: RNDr. Ján Mäsiar, riaditel'
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: RNDr. Ján Mäsiar, riaditel'
oprávnená osoba vo veciach technických: RNDr. Ján Mäsiar, riaditel'
(ďalej len "Žiadatel"')

(Vlastník a Žiadatel' d'alej spoločne len "Zmluvné strany")

PREAMBULA

Keďže
Vlastník je držitel'om povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň
prevádzkovatel'om distribučnej sústavy v zmysle zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnosťou ako prevádzkovatel'a distribučnej sústavy je zabezpečiť spol'ahlivé, bezpečné a
účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak,
aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou
na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

Žiadateľ má záujem na vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka (ďalej ako "ERZ"), ktoré pozostáva
z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1. zmluvy
(ďalej len .Preložka" alebo aj ako .Preložka ERZ" alebo ako "Stavba"),

Vlastník a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením,
realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Preložky,

v nadväznosti na § 45 zákona o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí tejto zmluvy:



Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ
podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávatel'a určeného Vlastníkom.

Predmetom Preložky je: P2425 - Kysucké Nové Mesto - preložka NN siete -
hvezdáreň

Dodávatel' na vypracovanie projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt zo zoznamu dodávatel'ov z prekvalifikačného

systému Vlastníka. Zoznam dodávatel'ov tvorí prílohu tejto
zmluvy.

Dodávatel' na vykonanie Preložky: Elektroenergetické montáže, s. r. o. Pri Rajčianke 2926/10,
010 01 Žilina
(ďalej len .Dodávateľ")

Miesto vykonania Preložky:

v lehote najneskôr do 31.12.2025 Presný termín realizácie
preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle
článku VI ods. 1 tejto zmluvy

KÚ.: Kysucké Nové Mesto č.: podl'a stavebného povolenia

Termín vykonania Preložky:

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

2.1.1. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie

Preložky, tvorí neoddelitel'nú prílohu č. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (ďalej len "PD IČ")
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie.
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2.2.11.etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) predloženie schválenej a platnej PD It Preložky;
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD It
c) realizačná cena Preložky;
d) podpis dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie Preložky uzatvorený medzi Vlastníkom

a Žiadatel'om;
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného

úradu o povolení Stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

3. Pred začatím realizácie sa uskutoční odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvaný zástupca
Žiadateľa, Dodávatel'a, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (divízia
Prevádzka a Údržba, ďalej ako PaÚ), zástupcu Vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD It
Preložky. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný zápis: "Zápis o odovzdaní staveniska".

4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby medzi Dodávatel'om
a Žiadatel'om, príp. Zhotovitel'om stavby za prítomnosti osoby zodpovednej za prevádzkovanie
zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený
písomný zápis: "Zápis o prevzatí a odovzdaní diela". Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom
zástupcu Vlastníka.

5. Po ukončení porealizačnej inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania stavby sa
uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude vyhotovený zápis: "Zápis
o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)".



Článok II
Súčinnost' Žiadatel'a

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy,
b) zabezpečí realizáciu Preložky, t. j. vybuduje Preložku prostredníctvom Dodávatel'a na základe

samostatnej zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastníka v termíne v zmysle článku I tejto
zmluvy

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadatel' je oprávnený poveriť zabezpečením Preložky, t.j. vybudovaním
Preložky prostredníctvom Dodávatel'a na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovením komplexného súboru
stavebných objektov v rámci celej výstavby (ďalej len .Zhotoviteľ"). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznámi Vlastníkovi obchodné meno zhotovitel'a a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktorá je 6právnená zabezpečiť preložku prostredníctvom Dodávatel'a na vykonanie preložky.
Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávatel'om na vykonanie preložky podpíše táto tretia strana, pričom práva
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadatel' počas celej doby
realizácie preložky.

Článok III
Projektová dokumentácia a inžinierska činnost'

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky na základe
technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (príloha č. 1 zmluvy).

2. Žiadatel' je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky prostredníctvom dodávatel'a, ktorý je
zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.

3. Žiadate!' je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej
podobe prostredníctvom podatel'ne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa
vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom
a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli použité iba prvky schválené
Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

6. Žiadate l' sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu
tejto zmluvy.

Článok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie
Preložkya vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení
a oznámení. Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadatel'ovi a to na základe doručenej žiadosti
Žiadateľa o jej vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podl'a zákona
o energetike.

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokol'vek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka
Preložky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadatel'a zmluvnú
pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadate!'
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je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto
odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti
Žiadatel'a podl'a tohto odseku.

3. Žiadate l' je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení
alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadatel' je povinný realizovať Preložku v súlade
s PD IC a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti
s realizáciou Preložky znáša Žiadatel'.

Článok V
Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie Preložky vyčíslenú Vlastníkom na základe
technického návrhu, za ktorú Dodávatel' Preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje
sumu: 27821,46 EUR bez DPH.

2. Skutočnú výškú nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadatel'ovi v lehote do 60 dní odo dňa
podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IC Preložky. Zmluvné strany sa dohodli, že
skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s termínom na vykonanie Preložky.

Článok VI
Termín plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) predloženie platnej PD IC Preložky zo strany Žiadatel'a,
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IC Preložky,
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadatel'ovi Vlastníkom,
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IC Preložky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov Preložky
a upresnený termín na vykonanie Preložky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok
uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy sa považuje za rozväzovaciu
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.

4. O nesplnení podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, ktorého
súčasťou bude vyhlásenie Žiadatel'a, že Preložku ERZ nepožaduje a Preložka ERZ sa v termíne
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.

5. Žiadatel' je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby v mene Vlastníka na
základe osobitného poverenia.

6. Žiadatel' je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Preložky je Žiadatel' povinný prizvať aj
zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadatel' povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní
pred uskutočnením. Z uvedených stretnutí budú vyhotovené protokoly podpísané oboma Zmluvnými
stranami.

Článok VII
Povinnosti Žiadatel'a a plynutie záruk

1. Žiadatel' je povinný kontrolovať vykonávanie Preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky
k zjednaniu nápravy.

2. Žiadatel' sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávatel' za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto zmluve, poskytuje Vlastníkovi záruku v dlžke 3 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom podl'a článku I ods. 4 tejto zmluvy.
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3. Žiadatel' sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do
14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný
termín odstránenia vady, tento však nemôže byť kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V prípade
neodstránenia vady Žiadateľom, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody. Pokia l' záručná vada neumožňuje prevádzku
prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým
spojené vyfakturovať Žiadatel'ovi. Žiadatel' je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dn í od doručenia.
Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými
vadami.

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach,
ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác.

5. Žiadatel' je povinný kedykol'vek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu
zhotovenia Preložky.

6. Žiadateľ je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky
odsúhlasené k vykonaniu Preložky.

Článok VIII
Doručenie dokladov po realizácii Preložky

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dní zaväzuje oznámiť túto skutočnosť
Vlastníkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy. Písomné
odsúhlasenie realízácie Preložky medzi Žiadateľom resp. Zhotovitel'om a Dodávatel'om je zápisom
o technickej spôsobilosti stavby, splnení všetkých technických požiadavíek na prevádzku diela. Takéto
písomné odsúhlasenie nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých zmluvných podmienok žiadatel'a zo
zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi
Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a
záväzkov Žiadatel'om voči Vlastníkovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadatel', resp. jeho zástupca
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:

dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane
porealizačných dokumentov v štandarde Vlastníka,
prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia ("revízia"),
úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou "OPO" (ak bola potrebná),
geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického
zariadenia apodkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je
načítate!'ný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT,
zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávatel'om a Žiadateľom alebo Zhotovitel'om (2x).

4. Žiadate!' zabezpečí porealizačnú inžiniersku činnosť podl'a štandardov Vlastníka sám, príp.
prostredníctvom autorizovaného zhotovitel'a zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že
Žiadate!' porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podl'a štandardov Vlastníka
v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.

5. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky Vlastníkovi v zmysle článku I ods. 5 tejto zmluvy povinný dodať
nasledovnú dokumentáciu:

právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podl'a jednotlivých
pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne,
zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) medzi Žiadatel'om a
Vlastníkom (2x),
doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní - kópie uzavretých zmlúv s rozhodnutím o povolení
vkladu a kópie listov vlastníctva so zápisom vecného bremena v prospech Vlastníka žiadatel'
predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy,
potvrdenie o splnení záväzkov Žiadateľa voči Dodávate!'ovi v prípade požiadavky zo strany
Vlastníka.
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6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1
tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávatel'om.
Náklady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ
povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenié Preložky.

Článok IX
Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávatel'a ako aj Stavebný dozor na
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je žiadatel' povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od
zmeny.

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávatel'a. Stavebný
dozor musí splňat' požiadavky § 46 zákona Č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske
stavby - energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne naplánovať nasadenie
agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2025 je 180 000 KLM (kliento-minút).
V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podl'a schváleného vecného časového
plánu (ďalej len "VČP") Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky
v termíne podl'a VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termíne
podľa VČP vznikla Vlastníkovi podl'a Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny
a dodávky elektriny (ďalej len "Vyhláška), povinnosť uhradiť kompenzačné platby
odberatel'om v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradi
Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberatel'om zo strany
Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberatel'om za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS, ...) pred
zahájením prác.

c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadatel'a, Dodávatel'a, osoby zodpovednej za
prevádzkovanie zariadení v majetku Vlastníka - odd. Prevádzky a údržby, zástupcu
vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie
technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí
vydaných na uskutočnenie Stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil
g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy

za účasti Žiadateľa, Dodávatel'a, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku
odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastníka.

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného Kolaudačného

rozhodnutia Vlastníkovi.

Článok X
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podl'a
projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ.

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Vlastníkovi, ktorých vznik bol spôsobený
záručnými vadami.

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnutel'nostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto
nehnutel'nosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako "Zaťažené nehnutel'nosti Žiadatel'a".
Ak bude Preložka umiestnená na nehnutel'nostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadatel',
takéto nehnutel'nosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako "Cudzie Zaťažené
nehnutel'nosti". Zaťažené nehnutel'nosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnutel'nosti (ďalej spoločne len
"Zaťažené nehnutel'nosti").

4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný vykonať
majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným
spôsobom:
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a) Žiadateľ je povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech
Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastnlka..

umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie)
a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle
platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo,
autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch
a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromyainé
porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len "Práva zodpovedajúce vecnému
bremenu").

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú.

V prípade Zaťažených nehnutel'ností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených
nehnutel'ností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi
práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena
medzi Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených
nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného
bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnutel'ností s bezodplatným zriadením
Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi Práva
zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena
v prospech Vlastníka medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnutel'ností ako povinným z vecného
bremena, Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platitel'om odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podl'a projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch
mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu
Vlastníka k Zaťaženým nehnutel'nostiam - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu
vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia
záväzkov je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia a
geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na
vykonanie záznamu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia podľa vzoru poskytnutého Vlastníkom a kópiu návrhu predloží spolu s originálom
právoplatného stavebného povolenia a geometrického plánu Vlastníkovi. Vypracovanie geometrického
plánu zabezpečí Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Žiadateľ je povinný predložiť geometrický plán Prevádzkovateľovi spolu s právoplatným stavebným
povolením v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade s
každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnutel'nosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na
ktorej bol vykonaný zápis vecného bremena záznamom a , ktorí si uplatnia svoj zákonný nárok na
poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady v lehote v zmysle § 11 Zákona Č. 251/2012 Z.z. o
energetike (t. j. najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia) Vlastník poskytne
Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového návrhu na
vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech
Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na
ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia akejkol'vek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa
uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe
faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podl'a tohto odseku.
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Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnutel'nosti - pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia
obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnutel'ností - pozemkov evidovaný v katastri
nehnutel'ností.

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o
energetike (zohl'adnené aj ochranné pásma v závislosti od napäťovej hladinyelektroenergetického
zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v
prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení
vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez
nároku na ich náhradu Vlastníkom.

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi vzorové
zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť.
V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených nehnutel'ností k zneniu vyššie uvedených
vzorových zmlúv, je Ziadatel' povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Ak vlastník Zaťažených nehnutel'ností podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebných častí Zaťažených nehnutel'ností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor
iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie
povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo
dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podl'a tohto odseku.

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí
príslušného Okresného úradu - katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi

7. Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podl'a tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne
potrebnú súčinnosť, a to najmä:
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich

doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
• Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
• Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú

. kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh,
• Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy

úradne osvedčené,
• Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
• Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť

podl'a tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť,
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku

Zmluvy.
8. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka majetkovoprávne

vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení vlastníka na cudzích pozemkoch
v nasledovných lehotách:

do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným
katastrálnym odborovajeho zapísania v katastri nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce,
do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným
katastrálnym odborom v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa
v zastavanom území obce,

pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník.
Tento termín sa predlži, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný
termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené
vecné bremeno v prospech Vlastníka bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo
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vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo
vlastník, resp. spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom,
resp. spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť. .
Prevzatie preložky vlastníkom nezbavuje žiadatel'a povinnosti zriadiť vecné bremeno v prospech
vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby.
Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Vlastníkovi z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ' na vlastné náklady.

9. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí v termíne podľa ods. 8 tohto článku je
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy
skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokia l'
nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnutel'nostiam
a zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie okamžite po zistení nesplnenia tejto povinnosti žiadateľom
a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadatel' je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od
doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené
s odstránením následkov nesplnenia povinnosti žiadateľa.

10.V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podl'a článku VI ods. 1, Žiadatel' zodpovedá za všetku
škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podla zmluvy Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku
nevykonania preložky v termíne pocľa zmluvy vznikla Vlastníkovi podl'a Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len "Vyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu
rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberatel'om elektriny zo strany Vlastníka, ktoré
Vlastník vyplatil odberatel'om elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj
všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberatel'om elektriny.

Článok Xl
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude
určená po schválení projektovej dokumentácie Preložkya bude uvedená v dodatku k tejto zmluve, na
účet Vlastníka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu obidvoma Zmluvnými stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termín
realizácie Preložky.

2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky.

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom
Žiadateľovi.

4. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne
vysporiadanie (ďalej "MPVaiC") vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené prekladané ERZ
podl'a tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IC ku všetkým dotknutým pozemkom
Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej
jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech
Vlastníka ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastníkom na účet
Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok XII
Vyššia moc
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1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú Zmluvnú stranu o
takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hl'adať všetky dostupné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci. Termíny plnenia sa v takom
prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín
plnenia sa nepredlžuje, pokial' táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení.

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc,
pokial' Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle
Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou stanovených povinností a tieto
okolnosti nastali po uzavretí zmluvy a nemohli byť povinnou Zmluvnou stranou odvrátené alebo
prekonané a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byť predvídané Za okolnosti vyššej moci budú
považované napríklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, prírodné
katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné
archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena
legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti.

Článok XIII
Osobitné dojednania

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike. V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník na náklady toho, kto potrebu
preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky sa nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykol'vek počas vykonávania preložky vykonať
kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávatel'om. V prípade neumožnenia vykonania kontroly
vykonávania preložky Žiadatel'om alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná

a) podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podla podmienok na jej vykonanie preložky podl'a tejto zmluvy alebo
c) dodávatel'om, ktorého určil vlastník podl'a článku I tejto zmluvy,

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo
sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastník je
v prípade odstúpenia podl'a tohto odseku oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej časti
Preložky na náklady Žiadatel'a a Žiadatel' sa zaväzuje uhradiť Vlastníkovi náklady na vykonanie
nerealizovanej časti Preložky na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej
vystavenia. Nákladmi na vykonanie zostávajúcej časti Preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky
náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preložky pocta tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté
v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne
vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.).

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stípov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky.

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu
škody.

Článok XIV
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávatel' Preložky nekoná
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podl'a tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti vyššej moci
bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace.

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne.
4.

Článok XV
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj
informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené
informácie len "Dôverné informácie), môže prijímatel' Dôvernej informácie poskytnúť aj bez
predchádzajúceho súhlasu poskytovatel'a Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany
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(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú
povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Žiadate!' súhlasí, aby Vlastník poskytol akejko!'vek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na
informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané
Zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohl'adu na ukončenie
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

5. Žiadatel' prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov.
Žiadateľ je podl'a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (ďalej
len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na
jeho jednoznačnú identifikáciu, bude Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
všetkých vzťahov so zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podl'a čl. 13 Nariadenia
a o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka wwwssd.sk v časti
Ochrana osobných údajov.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňat' len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Žiadatel'om povinná osoba podl'a § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len "Zákon o slobode
informácií"), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade je
Žiadateľ ako povinná osoba podl'a § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "Zákon o slobode informácií") je povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o
slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadatel' je povinný doručiť
Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej
zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto
povinnosti. Žiadatel' je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe faktúry
vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú
pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadatel'a vznikne.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych
nástupcov oboch Zmluvných strán.

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej

možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Obchodný zákonník") a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1
Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodným zákonníkom.

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných
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povinností oboznámiť, a to vakejkol'vek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej).
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia,
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako
zverejňovať, ani ich akoukol'vek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkol'vek tretím
neoprávneným osobám.

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu
výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

9. Zmluva obsahuje 12 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
Žiadateľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

V Žiline dňa: 2 5 JúN 2025
I

V Žiline dňa:

Vlastník:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Žiadateľ:
Krajská hvezdáreň v Ži .

RNDr. Ján Mäsiar
riaditel'

/'Ing. Milan Miškár /
riaditel' divízie Energetické aktíva

Stredostovem'cá distribučná
akciová f:Y' cčnost'

Lilina
-146-

Prílohy:

1. Technický návrh preložky
2. Zoznam dodávatel'ov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so spol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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Dodávater
P.Č.

Názov IČO Sídlo SAPčlslo Kontaktná osoba E-mail Telefón

Korešpondenčná adresa:
Radlinského 28, 052 Ol Spišská Nova
Ves

Adresa sídla: Ing. Robert Ludányi ludanl':i@voltatechnologies.sk 0905785345
l VOLTATECH A.S. 48237761 Mostová 2, 811 02 Bratislava 508919 Ing. Dávid Farač farac@voltatechnolo~ies.sk 0918776304

Jaseňová 3223/34 bino@bino.sk
2 BINÓ s.r.o. 51969777 01007 Žilina 508920 Ing. Štefan Binó bino,stefanl@lZmail.com 0903503744

Lamačská cesta 3, Ing. Jm Kotlin- konateľ jiri.kotlin@egem.sk 0902962926
3 EGEM, s.r.o. 44193653 841 04 Bratislava 506420 Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk D904 673 650

Rakytovská cesta 130
4 Elektro-inžiniering, s.r.o. 36788121 974 05 Banská Bystrica 502091 Ing. Miroslav Šuster - konateľ susterm@nextra.sk 0905408469

2ávodská cesta 4
5 ELPP, S. R. O. 36426768 01001 Žilina 501492 Ing. Peter Podmanický - kona loetood63tOJ.mail.com 0905324062

martin.simurda@elspolno.sk.
Miestneho priemyslu 1085, elspolno@elspolno.sk 0905104028

6 ELSPOL-SK,s.r.o. 36433721 029 Ol Námestovo 501958 Martin Šimurda ~konateľ 3sistentka@elspolno.sk (p. Šimurda)

Račianska 162,
831 54 Bratislava

ELlA - Elektromontážny závod Korešpondenčná adresa: Ing. Marián Borodáč elzaza@elza.sk, efzabagrelza.sk
7 Bratislava a. s. 31322999 Hviezdoslavova 6, 01001 Žilina 501268 p. Gajdošíková Igajdosikova@elza.sk 0905605321

I
Poľanová 1578/37

8 ENData, s.r.o. 46307303 029 Ol Námestovo 504972 Ing. Tomáš Šimurda - konater tcmas.stmuroagrendata.sk 0905495028
Medzi lánom 316/4 Martin Pallaghy - konateľ epmtrade@epmtrade.sk, D908 523 460

9 EPM TRADE s.r.o, 47531142 01004 Žilina - Hôrky 507904 Martina Muráriková erika.pallaghy@epmtrade.sk (Pallaghy)

Priehradná 1690/30 kuban@eub.sk
10 EUB, s.r.o. 44736339 03101 Liptovský Mikuláš 502750 Pavol Kubáň - konateľ info@eub.sk 0907434347

J. M. Hurbana 333/30
11 GALTON s.r.o. 47657243 010 Ol Žilina 506633 Ing. Pavol Dupkala alton.za@~mail.com 0914172 688

Sovia 15300/10,
12 INPREL, S.r.O. 47570644 080 Ol Prešov 507230 Ing. Martin Gašpár - konateľ gasQar@:inQrel,sk 091S 449 662

0905861243

Trenčianska 56jF Ing. Michal Halás - konateľ halas@liv-epi,sk 0918 123 907 (p.
13 LiV - EPI, s.r.o. 35745401 82109 Bratislava 5009S0 Ing. Marek Baňas, PhD. banas@liv-epi.sk Baňas)

9. mája 46 hudec@marsy.sk
14 MARSY spol. s r.o. 00616532 974 Ol 8anská Bystrica 501308 Ing. Ján Hudec marsy@marsy.sk D908 925 536

Karol Valach - konateľ
Chrenovská 32 Mgr. Gabriela Hlavinová- karol.valach@mcp.sk 0905327811

15 MČ PROJEKTY,s.r.o. 35829745 94901 Nitra 501013 ekonómka gabriela.hlavinova@mcp,sk 0905932350
Námestie hrdinov 380/10 Ing. Martin Ondrušek -

16 MONDEZ, s.r.o. 44114311 01003 Žilina 503598 konateľ martin.ondrusek@mondez.sk 0902401299
Pavol Koval Projektovanie
zariadení silnoprúdovej M. R. Štefánika 2587/7

17 elektrotechniky 47718188 960 Ol Zvolen 506800 InR. Pavol Koval 0902283024

Štefanov nad Oravou 132
18 PETROSTAVSK s.r.o. 46278605 02744 507900 Mgr. Ivana Poláčiková asistentka@Qetrostav,sk 0908208 507

Rajecká 17
19 PROEX2ilina, s.r.o. 31569242 010 Ol Žilina S02890 Ing. Pavol Širo - konater avolsiro(ciliZmail.com 0903803829

Trnavská 18
20 SLENER,s.r.o, 47375396 01008 2i1ina 505984 Pavol Chaban - konateľ chabanQavol@gmail.com 0905923478

M. R. Štefánika II
21 SLOVENERGY,s. r. o. 44172087 01001.l:ilina 502298 Jaroslav Jambor - konateľ slovenen~.v@slovener~.sk 0918634511

Okružná 5
zz VUJE, a.s. 31450474 918 64 Trnava 500155 Ing. Katarína Siváková sivakova{a>vu·e.sk 0905419388

Mierová 171, 041/5555888
821 05 Bratislava 0904487267

(Kostolániová)

Korešpondečná adresa: Mliekarenská Ing. Daniela Kostolániová kostolaniova@ibgholding.com 0903566840
23 IBG Holding s.r.o. 44820089 17,82109 Bratislava 510164 ekonóm kostolantčstbaholdtnz.com (Kostoláni

Povina 991

24 REMOP s.r.o. 47943670 023 33 Povina 507595 Marián Barčík remoQsro@gmail.com D948 528406

Mostová 2, 811 02 Bratislava -
25 VOLTA Technologies a. s. 53125177 mestská časť Staré Mesto 511698 Ing, Robert Ludányi ludanvi@yoltatechnol()gies.sk 0905785345

Rakytovská cesta 6e,
26 EV-mont, s. r. o. 46736417 97405 Banská Bystrica 505924 Ing. Jana varäčkovä evmont@evmont.sk 048/4164390

043/4223378
Robotnícka 34/ 043/4224789

27 ELKOTECH, s.r.o. 36372315 03601 Martin 502114 Ing. Bohuslav Balko elkotech.sro.@gmail.com 0905801054
Pavol tachký

28 ELMONT PLUS, spol. s r.o, 36541486 M.M. Hodžu 23, 936 01 Šahy 502130 Anna tachká elmontPlus@~mail.com 036/7410021
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
Korešpendenčná adresa:
Bystrická cesta S646/55B, 034 Ol Mgr. Lenka Martinkovičová

30 ENERGA S.r.o. 50778501 Ružomberok 509929 obchodné oddelenie obchodšäeneraaza.sk 0948728112

32 Esta plus, s.r.o. 36306231 972 24 Oiviacka Nová Ves 92 S01263 Milan Harag estag:lus@estag:lus,eu 0905509163
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Rakytovská cesta 6e, 0905,

33 EV-mont, s.r.o. 46736417 97405 Banská Bystrica 505924 Ing. Peter Varáček evmont@evmont.sk 048/41

J.M.Hurbana 333/30,
34 GALTON S.r.O 47657243 01001 Žilina 506633 Ing. Pavol Dupkala alton.za(iil~mail.com 0914172 lia.,

Rozkvet 2050/100,
35 Ing. Peter Janáček - ELEKTRO 32887825 01701 Považská Bystrica 502353 Ing. Peter Janáček ·anacekoetertäl.mail.com 0905461495

0905537707
Milan Michtalík st.

0917 311116
Marek Michtalík ml.

Oravická 1244, Marek Michtalík (mL) 09173111150917
36 Marek Michtalik 5PRE-M 37669851 028 Ol Trstená 502071 Milan Michtalfk (st.) sorem.trstenašaamatl.corn 311114

Podzávoz 3008, Pavol Cisárik pavol.cisarik@miraci.sk 0907832031

37 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 022 01 Čadca 501040 Peter Císárik peter.cisarik@miraci.sk 0907875903
046/5430544,

Premyseiná 12/2647, revmont@revmont.sk, 0905981 224 (p.

38 REVMONT Prievidza. s.r.o. 53598865 971 01 Prievidza 510124 Jozef Szabo szabo@revmant.sk S2ABO)
0907173S38

Mládežnícka 108, p. Samul Miloš 042/4431878

39 OSMONT elektromontáže, s. r. 46417893 017 01 Považská Bystrica 506969 p. Monika Šibíková sibikovamra>osmont.sk 0917975557

Sládkovičova 6,
40 Yelowatt, s. r. o. 31608230 01001 Žilina 501416 Miroslav Jašurek ·asurek@yelowan.sk 0918642782

051/4557856
0907664043

41 PROENERGSs.r.o. 36693481 K Surdoku 8434, 080 01 Prešov 509182 Ján Riegel (!roenergs@Qroenergs.sk (p. Riegel)

I M.R. Štefánika 71, Jaroslav Jambor - konater 0918634511

42 SLOVENERGY,s.r.o. 44172087 010012i1ina 502298 Ing. Rastislav Krištof slovener2Vt6>slovenerev.sk 0905637496
0903518467

(p. Bezák)

Priemyselná 100, stozh@stozh.sk. lbezak@stozh.sk, 0911248638

43 STO, s.r.o. 36059901 96501 Žiar nad Hronom 501204 Ing. ľudovít Bezák alaco@stozh.sk (p. Tršo)

Radlinského 17/B
44 BBF elektro s.r.o. 36177245 05201 Spišská Nová Ves 501490 Ing. Marián Škovran marian.skovran@bbfelektro.sk 0908995077

Nová 438/22,
45 KOVLER s.r.o. 47970090 991 22 Bušince 509982 ladislav Kováč - konater kovlersro@Rmail.com 0905680059
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