
ZMLUVA O DIELO č.9/2023 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

Z m l u v n é  s t r a n y 
 

Objednávateľ:            Krajská hvezdáreň v Žiline 

 so sídlom: Horný Val 20, Žilina 01242 

 IČO: 36145084 

                                           DIČ: 2021445184 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

    IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1643  

 Štatutárny orgán: RNDr. Ján Mäsiar 

 
(ďalej len objednávateľ) 

 
a 

Zhotoviteľ:      NASULSEN SK, s.r.o. 
 so sídlom: Dolinský potok 1159/88D, Kysucké Nové Mesto 02401 

 IČO: 47587393 

 DIČ: 2024004521 

 Bankové spojenie: SLSP 

 IBAN: SK4909000000005050654873 

 Štatutárny orgán: Branislav Neslušan – konateľ spoločnosti 

 zapísaný: do Obchodného registra pod číslom Sro/61365/L dňa 6.1.2014 

 (ďalej len zhotoviteľ) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať 

pre objednávateľa nižšie uvedené dielo a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a 

zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

zrealizuje pre objednávateľa stavbu:  

   Vybudovanie základových pätiek pre informačný kiosk 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v rozpočte 

s výkazom výmer zo dňa 03.02.2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

 

4. Súčasťou diela je aj záväzok zhotoviteľa odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné ku 

kolaudácii stavby a k jej riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu najneskôr ku dňu odovzdania diela. 

 

5. Miesto vykonania a odovzdania diela je Kysucká hvezdáreň, Dolinský Potok 1278 Kysucké Nové 

Mesto, 02401. 

 

Čl. II. 

Termíny plnenia 

 

1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia: 

a) Začiatok vykonávania diela: 10.02.2023 

b) Ukončenie (odovzdanie) diela: 10.02.2023 

 

2. Objednávateľ  sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred 

termínom začiatku vykonávania diela. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční zápisom do 

stavebného denníka poverenými osobami. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi plnenia po 

dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane 

objednávateľa, najmä, nie však výlučne neskorým odovzdaním staveniska. V tomto prípade sa 

dohodnuté termíny plnenia predlžujú o túto dobu. 

 

4. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo  pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred termín 

odovzdania diela. 

 

Čl. III. 

Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške: 

Celková cena: 663,74.Eur bez DPH 

DPH 20%: 132,75 

Celková cena za dielo:796,49 Eur s DPH 

  

2. Dohodnutá cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, ktorá zahŕňa akékoľvek 

náklady zhotoviteľa na vyhotovenie diela, ako aj dodanie potrebného materiálu, vecí a iných 

produktov súvisiacich s vykonaním diela. 

3. Faktúra za vykonanie diela bude zhotoviteľom vystavená ku dňu riadneho odovzdania diela. 

Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol).  

4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi v riadnom stave. 

5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť preukázateľne doručená 

objednávateľovi najneskôr tretí deň od svojho vystavenia. Pokiaľ dôjde k omeškaniu, predlžuje sa 

splatnosť faktúry adekvátne o príslušný počet dní omeškania. Pokiaľ bude faktúra z akéhokoľvek 

dôvodu vystavená chybne, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi túto chybnú faktúru vrátiť. V 

tomto prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou fakturovanej ceny. Po doručení 

opravenej, resp. upravenej faktúry začne plynúť objednávateľovi nová 30-dňová lehota splatnosti 

fakturovanej sumy.  

 

Čl. IV. 

Podmienky zhotovovania diela 
 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska robiť o prácach, ktoré vykonáva záznamy do stavebného 

denníka. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady. 

3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať príslušné bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, 

technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na 

vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá 

zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie všetky právnych predpisov ohľadne bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, 

ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu 

životného prostredia okolitých priestorov vrátane nočného a nedeľného kľudu, ktorý by mohol 

ohroziť svojou činnosťou. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v 

súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto plnenia predmetných prác 

tak, aby počas vykonávania uvedených prác nebola ohrozená bezpečnosť tretích strán. 
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7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do termínu prevzatia vykonaného diela zo strany 

objednávateľa. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo platnými predpismi je 

objednávateľ oprávnený písomne sa dožadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 

vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej 

lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto vád diela poskytne, je objednávateľ oprávnený 

od zmluvy odstúpiť. 

 

Čl. V. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

1. Odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom sa vykoná formou preberacieho 

protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo v prípade, ak  dielo má vady a nedorobky, 

ktoré bránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s 

inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené 

v preberacom protokole a musí byť stanovený termín ich odstránenia. Pokiaľ nebude dodržaný 

termín odstránenia týchto vád a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi za 

každý deň omeškania zmluvnú pokutu uvedenú v čl. VII. bod 2. tejto zmluvy. 

4. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou, jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi a technickými predpismi. 

5. Nedorobkom sa rozumejú okrem iného aj nedokončené práce stanovené touto zmluvou a jej 

prílohami. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ do prevzatia 

diela objednávateľom. 

 

Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu 

objednávateľom. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaručuje, že celé vykonané dielo bude spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ teda garantuje, že vykonanie diela bude zodpovedať výsledku určenému v tejto 

zmluve a že si dielo záručnej dobe 24 mesiacov zachová najmä dohodnuté, minimálne však obvyklé 

vlastnosti a dielo bude spôsobilé pre použitie k zmluvnému, inak k obvyklému účelu. Zhotoviteľ 

poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu diela (tj. použitý materiál), za konštrukciu dodaných 

vecí vrátane ich súčastí a príslušenstva a za kvalitu stavby. Po dobu záručnej doby zhotoviteľ 

garantuje najmä odborne a kvalitatívne bezchybné zhotovenie diela pri dodržaní všetkých smerníc, 

noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. 

 

5. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, je 

zhotoviteľ povinný takúto vadu najneskôr do 5 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom 

bezodplatne odstrániť. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu 

užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní od jej 

oznámenia objednávateľom. 

 

6. V prípade nedodržania lehoty na neodstránenie vady diela v zmysle predchádzajúceho bodu môže 

objednávateľ  vykonať odstránenie vady treťou osobou. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje 

uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie vady v plnom rozsahu. 
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7. Objednávateľ je oprávnený vadu diela oznámiť zhotoviteľovi písomne alebo emailom, pričom 

zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní potvrdiť objednávateľovi obsah reklamovanej 

vady. 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v termínoch plnenia podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy, vzniká 

objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za 

dielo a to za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v zmysle čl. V. bod 2. tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád v zmysle čl. VI. bod 5. tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania. 

4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo v zmysle ustanovení čl. III. 

body 1. a 4. tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

5. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty druhej zmluvnej 

strane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo na náhradu škody akokoľvek dotknuté. Dojednanie 

zmluvnej pokuty nemá vplyv na zodpovednosť za škodu, jej uplatňovanie, výšku a právo na jej 

náhradu. 

 

Čl. VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených zákonom a touto 

zmluvou.  

 

2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nedochádza k zrušeniu zmluvného vzťahu od počiatku. 

Táto zmluva sa pri odstúpení ruší ku dňu odstúpenia. Plnenia, ktoré boli poskytnuté zmluvnými 

stranami do okamihu vzniku účinkov odstúpenia od tejto zmluvy, nie sú si zmluvné strany povinné 

vrátiť.  
 

3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením zmluvy alebo ďalších prípadných nárokov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať i po 

účinnom odstúpení od tejto zmluvy. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka považujú za 

podstatné porušenie Zmluvy:  
- omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 30 dní, 
- omeškanie objednávateľa s prevzatím riadne dokončeného diela o viac ako 15 dní, 
- omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska v zmysle čl. II. bod 2. tejto zmluvy o viac 

ako 15 dní, 
- omeškanie zhotoviteľa so začatím vykonávania diela podľa čl. II. bod 1a) tejto zmluvy o viac 

ako 15 dní, 
- omeškanie zhotoviteľa s ukončením diela podľa čl. II. bod 1b) tejto zmluvy o viac ako 15 dní, 
- neodstránenie vád a/alebo nevykonávanie diela riadnym spôsobom v primeranej lehote v zmysle 

čl. IV. bod. 8 tejto zmluvy. 
 

5. V ostatných prípadoch a pochybnostiach sa má za to, že porušenie nie je podstatné. 
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Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiace platné právne predpisy SR. 

3. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len formou písomných 

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto  zmluvy prednostne formou 

dohody (zmieru).  

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že by sa nepodarilo poštovnú zásielku doručiť adresátovi na 

poslednú známu adresu jeho sídla, na fikcii doručenia tak, že účinky doručenia nastanú okamžikom, 

kedy osoba oprávnená k prevádzkovaniu poštovných služieb vráti odosielateľovi zásielku ako 

nedoručiteľnú, a to tak z dôvodu, že nebola v úložnej lehote vyzdvihnutá, tak z dôvodu, že sa adresát 

na mieste svojho sídla nezdržuje či odmietol zásielku prevziať. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: 

- rozpočet s výkazom výmer zo dňa 03.02.2023 

7. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 (jedno) vyhotovenie 

a objednávateľ prevezme 2(dve) vyhotovenia. 

8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú ako prejav ich slobodnej 

a vážne mienenej vôle. 

 

 

V Kysuckom Novom Meste dňa 08.02.2023 

 

 
Objednávateľ:                                                 Zhotoviteľ:  

 

 

 

.................................                                  ................................... 
RNDr. Ján Mäsiar                                                                 NASULSEN SK, s.r.o. 



Stavba:   Základové pätky pre interaktívny informačný panel

Objekt:   

Objednávateľ:   Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20, 012 42 

Zhotoviteľ:   NASULSEN SK, s.r.o.

Miesto:  Kysucké Nové Mesto

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   461,15

1 Zemné práce   349,87

3 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne   m3 0,250 315,88 78,97

8 132111101.S

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 4  súdržných - 

ručným náradím   bm 14,000 19,35 270,90

2 Zakladanie   53,20

6 224311211.S

Výplň pilót z portlandského betónu prostého 

vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiacej suspenzie   m3 0,200 207,18 41,44

5 224561111.S Výplň pilót z kameniva hrubého drveného frakcie 4 - 16 mm   m3 0,080 96,50 7,72

15 132870000400.S

Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 12 mm, 

ozn. 10 505   t 0,002 1 227,57 2,46

16 693110002500.S Geotextília polypropylénová tkaná 280 g/m2   m2 1,000 1,58 1,58

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   58,08

7 311351811.VS Stratené debnenie  bez výplne 300 x 300 x 250 mm   Ks 2,000 14,77 29,54

12 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 15,000 0,11 1,65

9 589310005500.S

Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 1,0-Dmax 16 - 

S1 z cementu portlandského   m3 0,250 72,54 18,14

10 286120017400.S

Rúra ohybná PVC D 20 mm s drôtom, s nízkou 

mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá   m 20,000 0,25 5,00

11 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 15,000 0,25 3,75

M Práce a dodávky M   63,60

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   63,60

13 460420001.S Zriadenie káblového lôžka 10 cm   m 15,000 1,32 19,80

14 460560003.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm 

širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 15,000 2,92 43,80

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v 

cenách   138,99

2 000300021.S

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   Kpl 1,000 11,58 11,58

1 000400032.S

Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový 

rozpočet   Kpl 1,000 24,52 24,52

17 000400033.S

Projektové práce - náklady na ocenenie stavby vykonávací 

rozpočet   eur 1,000 15,53 15,53

19 000600018.S Prípojka elektrického prúdu k informačnému panelu   Kpl 1,000 67,95 67,95

18 000700011.S

Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov - dovoz 

betónu   Kpl 1,000 19,41 19,41

Celkom   663,74

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Prameň - Taurus

Dátum:   8. 2. 2023


